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sadržaj projekta : 
 
OPĆI DIO:  

- rješenja Ministarstva kulture 
- konzervatorski uvjeti 
 

TEHNIČKI DIO - TEKSTUALNI DIO:  

- tehnički opis : 

1. situacija 
2. opis postojećeg stanja 
3. rekonstrukcija 
4. uvjeti gradnje i način izvođenja radova 

4.1. rušenje 
4.2. rekonstrukcija 
4.3. instalacije 

5. iskaz površina 
6. osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  
7. projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine 
8. posebni tehnički uvjeti građenja 
9. posebni uvjeti gospodarenja građevinskim otpadom 

- program kontrole i osiguranja kvalitete 

- troškovnik  (građevinsko-obrtnički radovi i instalacije) 

 
TEHNIČKI DIO - GRAFIČKI PRIKAZI:  

1. situacija mj. 1:250 
2. postojeće stanje - rušenje mj.1:100 
3. tlocrti mj.1:50 
4. presjeci 1-1 i 2-2 mj.1:50 
5. pročelja mj.1:50 
6. detalji D1, D2, D3 i D4 mj.1:10 

 
SHEME: 

- sheme stolarskih radova : 

S 1   st. 1 - ulazna vrata mj.1:50 
S 2   st. 2 - prozor mj.1:50 
S 3   st. 3 - ulazna vrata mj.1:25, 1:2,5 
S 4   st. 4 - vanjska vrata mj.1:50 
S 5   st. 5 - unutrašnja vrata mj.1:50 
S 6   st. 6 - unutrašnja pregrada mj.1:50 

- sheme bravarskih radova : 

B 1   st. 1 - čelična konstrukcija galerije mj.1:50, 1:5 
B 2   st. 2 - spiralno stubište mj.1:50 
B 3   st. 3 - staklena ograda mj.1:50 
B 4   st. 4 - staklena ograda mj.1:50 
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- RJEŠENJA MINISTARSTVA KULTURE : 
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POSEBNU KONZERVATORSKI UVJETI : 
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TEHNIČKI OPIS 
 
 
 
1. SITUACIJA 
 

Prijemna zgrada nalazi se na južnom uglu parcele kompleksa Sv. Nikole u Zadru (Međunarodnog 
centra za podvodnu arheologiju) na k.č. 9478 k.o. Zadar, koji je upisan u Registar kulturnih dobara 
RH pod brojem Z-1337. Cijeli kompleks zgrada na parceli je kulturne namjene, a uređenjem 
prijemne zgrade ona dobiva funkciju glavnog ulaza (prijema) za posjetitelje kompleksa. 
Zgrada je postojeća, pravokutnog tlocrtnog oblika 11,15×6,61 m, prizemnica sa dvoslivnim kosim 
krovom, te se ovim projektom planira rekonstrukcija i uređenje unutrar njezinih postojećih gabarita. 
Visina zgrade od najniže kote uređenog terena do gornjeg ruba zida ispod krova je 4,18 m, ukupna 
visina do sljemena cca 6,50 m, nagib krovnih ploha 32º (=postojećem nagibu). Glavni ulaz u 
zgradu je iz javne pješačke površine na jugozapadnoj strani. 

 
 
2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

 
Prizemna zgrada sastoji se od jedne veće prostorije sa ulazom iz dvorišta kompleksa. Obodni zidovi 
pročelja su ožbukani i bojani izvana i iznutra, ukupne debljine 55 do 60 cm. Pretpostavka je da su 
zidani od (lomljenog) kamena u debljini 50 cm. Na JZ pročelju prema javnoj površini nalaze se tri 
prozora sa kamenim okvirima na fasadnoj strani u koje je ugrađena željezna rešetka, dok su sa 
unutrašnje strane lučni nadvoji.  Na SZ strani prema dvorištu nalazi se veliki otvor (vrata) 3×3,3 m sa 
armiranobetonskim okvirom napravljen sa "zubom" u presjeku. Na pročelju oko cijele zgrade ispod 
linije krova izveden je profilirani vijenac. Na JI strani prema Trgu sv. Frane ispod vijenca vidljiva je 
veća uzdužna pukotina uzrokovana korozijom stare čelične traverze koja je bila ugrađena u toj zoni 
(pretpostavka je da je u nekom razdoblju postojao otvor / prozor prema trgu). 
Krovna konstrukcija je drvena (varijanta visulje) sa pokovom od kupe kanalice na daščanoj oplati.  
Pod je betonski, neravno izveden i u padu prema vratima. U podu postoji rupa - betonska niša iz 
razdoblja kad se zgrada koristila kao garaža. 
 

 
3. REKONSTRUKCIJA  

 
Rekonstrukcijom zgrade zadržavaju se postojeći obodni zidovi, a sve ostalo se ruši i izvodi novo. 
Oblikuje se jedinstveni prijemni prostor sa ulazom iz javne površine (trga) i prolazima prema dvorištu 
kompleksa. U tu svrhu ruši se parapet središnjeg prozora na JZ pročelju i oblikuju vrata, probija se 
novi otvor u JI zidu, a postojeći se preoblikuje (sužava). U prijemnom prostoru planira se smještaj 
prijemnog (informacijskog) pulta  s retropultom, te manje garderobe sa sanitarnim čvorom za 
zaposlene odvojeni od prijemnog prostora pregradnim zidom. U preostalom prostoru prizemlja 
moguć je smještaj namještaja : grupa za sjedenje i sl.  
Novom krovnom konstrukcijom omogućava se interpolacija galerije iznad dijela prostora, na kojem 
se planirane police s knjigama (mala interna knjižnica), a do koje se pristupa spiralnim stubištem iz 
prostora prijema. 
Rekonstrukcijom je predviđena ugradnja svih novih instalacija (struje, vode, kanalizacije, grijanje i 
hlađenje i dr.). 
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4. UVJETI GRADNJE I NAČIN IZVOÐENJA RADOVA 
 

4.1. RUŠENJE 
 
U zgradi se ruši / skida sve osim obodnih zidova: 
- betonski pod sa podnom "nišom", 
- krovna konstrukcija sa pokrovom i olucima, 
- prozori i vrata sa metalnim rešetkama. 
Probija se otvor za nova dvokrilna vrata prema dvorištu te se ruši paprapet središnjeg prozora, a 
sva žbuka na pročelju i u unutrašnjem prostoru se otuca sa čišćenjem fuga. Ruši se i dio parapeta 
prozora koji se zadržavaju dase oblikuje niša za smještaj rashladnog/grijaćeg uređaja. 
 
Sva rušenja, štemanja, probijanja, uklanjanja i iskope treba vršiti pažljivo, a prethodno dislocirati 
priključni ormar za struju koji se nalazi unutar zgrade. Rušenja/probijanja zida izvesti u zadanim 
dimenzijama, uz obvezno podupiranje.  
 
4.2. REKONSTRUKCIJA 
 
zidovi 

U postojećim zidovima zgrade, nakon rušenja i otucanja žbuke, oblikuju se novi otvori izvođenjem 
arm. bet. okvira oko SZ otvora (bočne vertikale presjeka 25/50 cm, nadvoj presjeka 30/50 cm), dok 
se kod JZ vrata ugrađuju nastavci kamenog okvira u donjem dijelu. SZ veliki otvor sužava se 
dogradnjom zida od blok-opeke debljine 30 cm.  
Postojeći zidovi se u donjoj zoni ispod razine poda injektiraju hidroizolacijskom emulzijom, nakon 
čišćenja i zatvaranja fuga, pukotina i oštećenja.  
Novi zidovi odnose se na zatvaranje dijela otvora na SZ pročelju blok-opekom debljine 30 cm, te na 
izradu pregradnog zida oko sanitarnog čvora sa garderobnim prostorom od velikoformatne 
pregradne opkeke debljine 8 cm. Umjesto morta za zidanje koristi se Dryfix.Ekstra ljepilo. 
Oko novoprobijenog otvora u jugoistočnom pročelju izvodi se arm. bet. okvir u debljini zida, sa 
vertikalama širine 25 cm i nadvojem visine 30 cm. 
Sve zidne plohe, unutrašnje i vanjske se žbukaju: unutrašnje sa hidraulično-vapnenim mortom u 
debljini sloja 3-4 cm (ovisno o strukturi zida), a vanjske plohe žbukaju se vapnenom 
termoizolacijskom žbukom  u debljini sloja 4 cm. Ožbukane zidne plohe, unutrašnje i fasadne, 
bojaju se ekološkom vapnenom bojom.  
Postojeći kameni okviri oko otvora, kao i profilirani vijenac zgrade, se sanira čišćenjem i 
zatvaranjem pukotina i oštećenja. 
 
krov 

Zadržava se postojeći oblik i nagibi krovnih ploha, kao i visinska pozicija (kote) krova.  
Nova krovna konstrukcija sastoji se od drvenih rogova presjeka 14/16 cm postavljenih na osnom 
razmaku od cca 93, međusobno povezanih drvenim kliještima 2×6/18 cm. U donjem dijelu na 
gornju plohu zida postavlja se drvena nazidnica presjeka max. 14/16 cm, koja se sidri vijcima u zid. 
Na krovnu konstrukciju s gornje stane postavlja se daščana oplata od dasaka debljine 2,4 cm, 
sekundarna hidroizolacija - krovna PE folija, drvene letve presjeka 5/8 cm i pokrov od kupe 
kanalice. Pokrov se izvodi tako da se omogući prozračivanje zračnog sloja između kupa i PE folije. 
kupe se pričvršćuju vijcima dužine 80 mm na drv. letve, a rubno na zabatne zidove polažu u HV 
mort. Protiv dizanja kanalice uslijed jakog vjetra kanalice se jedna za drugu na preklopima lijepe HV 
mortom, a prvi red kupa uz vijenac ne postavlja se u mort na zid, već se ostavlja razmak koji se 
zatvara namjenskom mrežicom protiv insekata. U gornjoj zoni sljemenjaci se postavljaju u HV mort, 
sa prethodno umetnutim tipskim odzračnicima za sljeme. 
Između drvenih rogova postavlja se toplinska izolacija od mineralne staklene vune sa koef. 
λ=0,035 W/m2K, u debljini sloja 16 cm. Ispod drvenih rogova montira se obloga od gipskartonskih 
ploča GKF d=18 mm sa požarnom otpornosti R30, na met. potkonstrukciji između koje se 
postavlja dodatni sloj min. vune d=4 cm, te parna brana (AL-PE folija sa ljepljenim spojevima). 
Krovna limarija sastoji se od visećih limenih žlijebova i vertikala. 
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podovi i međukatne konstrukcije zgrade 

Pod prizemlja na tlu izvodi se u slijedećim slojevima, počevši od donjeg prema gornjima: 
- sloj uvaljanog drobljenca na tlu, debljine oko 20 cm, 
- betonska podloga debljine 10 cm, 
- polimercementna hidroizolacija izvedena u dva sloja, sa utiskivanjem armaturne mrežice od 

staklenih vlakana u prvi sloj, 
- toplinska izolacija od XPS ploča debljine 8 cm, 
- PVC folija u dvostrukom sloju, 
- cementni estrih armiran sintetskim vlaknima u debljini sloja 7 cm, 
- završni sloj od mikroterazza debljine cca 8 mm, brušen i poliran. 
Na otvorima (vrata) betonska podloga se ojačava u vidu betonskih pragova visine 6-10 cm iznad 
kote bet. podloge, te se hidroizolacija prevlači preko betonskih pragova. 
 
Podna konstrukcija galerije izvodi se u kombinaciji čeličnih nosača UPE 240 (primarna 
konstrukcija) i dvostrukih drvenih greda presjeka 14/16 cm (sekundarna konstrukcija). Nosači se 
vijcima sidre u zid.  Na drvene grede postavljaju se šperploče debljine 24 mm, na koje se kao 
završna obloga polaže brodski pod od sibirskog ariša debljine 24 mm. Podgled se oblaže 
gipskartonskim pločama d=1,25 cm na metalnoj potkonstrukciji postavljenoj između drvenih 
greda. 
 
ograda 

Ograda galerije izvodi se od staklenih ploha od kaljenog lameliranog stakla 8+8 mm sa metalnim 
rukohvatom, postavljnih u tipske linijske čelične donje nosače koji se vare na nosivu čel. 
konstrukciju galerije i oblažu alu. maskama. 
 
stubište 

Unutrašnje interno stubište, koje iz prijemnog prostora prizemlja vodi na galeriju, je tipsko spiralno 
stubište tlocrtnog promjera 150 cm, sa metalnom konstrukcijom i ogradom i drvenim gazištima od 
sibirskog ariša debljine 40 mm. Najgornje gazište je gornji trokutasti drv. podest koji se metalnom 
potkonstrukcijom pričvršćuje za čelični nosač galerije (UPE 200). U donjem dijelu se vijcima 
pričvršćuje u pod, ispod kojeg je predviđen mali betonski temelj vel. 40/40/40 cm. Katna visina 
stubišta je 275 cm, sa 13 visina gazišta po ~21,15 cm. 
 

otvori (stolarija) 

Prozori i vanjska vrata zgrade su drveni, sa ostakljenjem float izo-staklom 6+16+4 mm sa jednim 
Low-e premazom, jedno staklo kaljeno 6 mm, ispuna plin argon, Ug=1,1 W/m2K. Unutrašnja vrata 
prema garderobi su puna drvena. Završna obrada drva je pokrivna lak-boja. Između prostora 
garderobe i WC kabine postavlja se pregrada s vratima od HPL ploča. 
 

kameni elementi 

Postojeći kameni okviri i profilirani vijenac oko prozora se čiste i saniraju smjesom umjetnog 
kamena. Na mjestu novih glavnih ulaznih vrata postojeći kameni dovratnici se dopunjuju u donjem 
dijelu od istog materijala i veličine (presjeka).  
Na vratima pročelja ugrađuju se kameni pragovi. 
 

4.3. INSTALACIJE 
 
U zgradi su predviđene instalacije vode, odvodnje, električne instalacije, instalacije 
grijanja/hlađenja. Fekalna odvodnja rješena je spojem na interne šahtove u dvorištu, koji se spajaju 
(cijeli kompleks) na uličnu fekalnu odvodnju u Ulici braće Bersa. Oborinska odvodnja s krova 
odvodi se na susjednu javnu površinu (rješenje kao postojeće). Voda je priključena na postojeći 
vodomjerni priključak koji se nalazi ispred kolnog ulaza na parcelu. Instalacija struje spaja se na 
priključni ormar cijelog kompleksa smješten u ogradnom zidu parcele. Ventilacija garderobe i WC-a 
rješenja je vent. kanalom sa izlazom na JI pročelje zgrade.  
Instalacije su detaljno obrađene u zasebnim knjigama strojarskih i elektrotehničkih instalacija. 
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5. ISKAZ POVRŠINA 
 

a) građevinska (bruto) površina zgrade - izračun prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 
153/13 i 65/17), članak 3, stavak 1, točka 3. 
 
P=  73,37 m2 

Napomena: u ovom slučaju građevinska (bruto) površina zgrada istovjetna je sa izračunom Total 
floor area (ukupna podna površina zgrade) iz točke 5.1.3. HRN ISO 9036. 
 
 
b) ukupna korisna površina zgrade - izračun prema Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17), 
članak 3, stavak 1, točka 24, te prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011 (Useable area) 
 
P= 52,66+3,30+28,68=84,64 m2 
 
c) iskaz ploštine korisne površine zgrade Ak, prema točki 25. stavku 1 članka 4 Tehničkog 
propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14 i 130/14). 
 

Ak=55,96 m2 
 
 

6. OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 

 
Ovaj projekt rađen je u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). 
Za ovu zgradu (prijem, kulturna namjena) obvezni elementi pristupačnosti su pristupačan ulaz u 
zgradu, što je osigurano vratima koja se nalaze na sjeverozapadnom pročelju prema dvorištu 
kompleksa. Svijetli otvor vrata koja se otvaraju prema vani je ukupno 160 cm, jedno krilo 90 cm. 
Vrata imaju pristupačnu kvaku, a prag vrata je visine 2 cm.  
Unutar prostora osigurano je kretanje invalidskim kolicima do prijemnog informacijskog pulta u 
slobodom koridoru (bez namještaja) širine min. 150 cm. 
 

 
7.  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA 

GRAÐEVINE 
 

Uporaba i održavanje građevine mora se porovoditi u skladu sa slijedećim tehničkim propisima: 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/77), 
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14 i 
130/14). 
 
Održavanje mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva i ispunjavaju 
zahtjevi određeni  projektom građevine i propisima u skladu s kojima je pojedina konstrukcija ili otvori 
izvedeni. Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i 
ispunjavanje propisanih zahtjeva za pojedine konstrukcije.  
Održavanje konstrukcije zgrade podrazumijeva redovite i izvanredne preglede drvene, čelične i zidanih 
konstrukcija propisane teh. propisima, utvrđivanje pomaka, napuklina i drugih oštećenja te vraćanje 
konstrukcije u prvobitno stanje - saniranje prema projektu i teh. propisu. Drvena građa koja se koristi 
prilikom sanacije ili rekonstrukcije postojeće, mora biti najmanje istih kvaliteta i nosivosti kao 
postojeća (projektirana), zaštićena fungicidnim i drugim eventualno potrebnim premazima. 
Za održavanje građevine i njezinih dijelova dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje je 
izdana isprava o sukladnosti ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom i Tehničkim 
propisom. 
Terazzo podove čistiti vodom bez uporabe kemijskih sredstava.  
Stolarija se može zamijeniti novom istih ili poboljšanih fizikalnih i tehničkih svojstava. Kod 
održavanja građevine ne smije se mijenjati oblik i veličina zamijenjenih prozora i vrata. Prozori i 
vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom i ako 
su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti. 
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Toplinska izolacija na objektu izvedena je kao podna (XPS ploče na podovima prizemlja), te 
krovna (jastuci min. stakl. vune između drv. greda). U slučaju bilo kakve izmjene ili popravka 
toplinske izolacije potrebno je upotrijebiti materijal istih kvaliteta i fizikalno-toplinskih svojstava kao 
originalni. Prilikom izmjene ili sanacije slojeva u kojima se nalazi toplinska ili hidroizolacija, 
potrebno se pridržavati projektiranih slojeva i pravila struke, radi sprječavanja stvaranja 
kondenzata u slojevima ili pojave drugih oštećenja i nedostataka.  
Prilikom adaptacija i popravaka drugih dijelova građevine, nije dozvoljeno oštećenje ili stanjivanje 
sloja izolacije, odnosno smanjivanje energetske učinkovitosti objekta. 
Sva eventualna mehanička oštećenja fasadne žbuke potrebno je sanirati radi spriječavanja daljnih 
oštećenja djelovanjem vlage.  
 
Potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih elemenata (oluka, žlijebova) te utvrditi kvalitet 
limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije i otkloniti onečišćenja u odvodima. 
Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske završetke obrađene silikonskim kitom.  
Oštećenja na krovu od kupe kanalice potrebno je na vrijeme sanirati, oštećene kupe zamijeniti, a 
prilikom većih oštećenja izvesti novi pokrov od istih materijala.  
 
Uz primjenu navedenih uvjeta za održavanje projektirani vijek uporabe građevine je minimalno 50 
godina. 

 
 
8. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAÐENJA  
 

Radove je potrebno izvoditi pod nadzorom od strane Konzervatorskog odjela. 
Investitor je dužan prije počatka radova zatražiti Rješenje o prethodnom odobrenju za radove, 
ugovoriti radove sa tvrtkom koja ima odobrenje od strane Ministarstva kulture za izvođenje radova 
na kulturnim dobrima,ako se pri izvođenju radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, izvođač 
radova dužan je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Konzervatorski odjel u 
Zadru. 
 
Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevine samo građevne proizvode za 
koje je dokazana njihova uporabljivost prema važećim zakonskim propisima, te izvoditi radove u 
skladu sa važećim Zakonom o gradnji. Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih 
propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, te ugrađivati kvalitetne materijale koji su 
predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz svaku stavku, kao i držati se troškovničkih 
opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i 
ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova.  
 
 

9. POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA GRAÐEVNIM OTPADOM 
 
Građevinski otpad koji nastaje prilikom rušenja i uklanjanja postojećih obloga i elemenata, te 
izgradnje novih, biti će zbrinut u skladu s Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom (NN 
38/08). On se odvozi i odlaže kod ovlaštenih osoba koje posjeduju dozvolu za gospodarenje 
građevinskim otpadom i koji su ovlaštenici koncesije za gospodarenje (građevinskim) otpadom. 

 
 
 
 PROJEKTANT 
 Ante Uglešić dipl. ing. arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
 
OPĆENITO 

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor nad građenjem koji je dužan provjeriti 
osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti. 
Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o primjedbama i uočenim 
nedostacima obavijestiti naručitelja, odnosno nadzornog organa. Za sva odstupanja od projekta 
izvoditelj je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta odnosno nadzornog organa. Prije 
početka svakog od radova izvoditelj mora projekt provjeriti na licu mjesta, a o eventualnim 
odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje. 
Sav materijal mora odgovarati Hrvatskim normama. Izvoditelj je dužan ugrađivati materijal, 
repromaterijal, elemente uređaja i tehničku opremu koji isključivo odgovaraju važećim normama i 
tehničkim propisima, te će u tu svrhu priložiti slijedeće dokaze: 
- dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, 
- ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja; 
- garantne listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja i tehničkim uputama; 
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a što bi se u toku rada i kasnije pokazalo 
nekvalitetno, izvoditelj je dužan o svom trošku ispraviti. 
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje. 
Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcija smije se vršiti samo uz suglasnost nadzornog organa. 

 
ZIDARSKI RADOVI 

Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te čvrstoće. Za mort kontrolirati 
kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te marku morta. U toku građenja kontrolirati okomice i 
ravninu zida, te geometriju zida u odnosu na projekt. Zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim 
vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa.  
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima. 

 
TESARSKI RADOVI 

Sva drvena građa mora biti premazana fungicidno-insekticidnim premazom. Drvena konstrukcija 
izvodi se prema statičkom proračunu, od cjelovitog drva, i mora odgovarati Tehničkom propisu za 
građevinske konstrukcije. Tijekom izvođenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od opterećenja 
same izvedbe (uključujući od opreme koja se koristi pri izvođenju ili samih postupaka izvedbe) kao i 
od utjecaja vjetra ili nedovršenosti konstrukcije. Sva se privremena učvršćenja i pridržanja moraju 
ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji 
dopušta njihovo sigurno uklanjanje. Pri izvođenju drvene konstrukcije nije dopušteno sljedeće: 
– ugradnja mekog konstrukcijskog drva razreda čvrstoće nižeg od C18, 
– ugradnja drvenih elemenata za koje se utvrdi da početna odstupanja od ravnosti u sredini 
elementa prelaze vrijednosti navedene u hrvatskoj normi HRN EN 1995-1-1, 
– ugradnja drvnih proizvoda čiji je sadržaj vlage veći od 22%, 
– ugradnja elemenata koji nisu preventivno zaštićeni na način da se spriječi ponovno vlaženje 
drvene građe tijekom transporta, obrade, međuskladištenja, montaže i uporabe, izbjegavanjem 
izravnog kontakta s vodom i tlom, ispravnim slaganjem elementa i natkrivanjem. 

Rivnica 4, 23 000 Zadar,  tel./fax. 313-981 
M.B. 3622304,  ŽIRO RN. 2407000-1100019941 
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HIDROIZOLACIJA 

Provjeravati vrste i ateste HI materijala u odnosu na projekt. Prije izvedbe HI provjeriti kvalitetu 
podloge. U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo 
do oštećenja izvedene hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije. Hidroizolaciju 
građevine izvesti u skladu s projektom, te uputama proizvođača hidroizolacije. 
Popis proizvoda za koje je potrebno prije ugradnje dokazati uporabljivost i sukladnost svojstava: 
- hidroizolacija - PC premaz 
- parna brana - PE folija kaširana alu folijom 
- sekundarna hidroizolacija krova - krovna PE folija. 
 

TOPLINSKA IZOLACIJA 

Tehnička svojstva građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe 
energije i toplinske zaštite (u daljnjem tekstu: granevni proizvodi) ovisno o vrsti granevnog proizvoda, 
moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zgradi i moraju biti specificirani 
prema normama HRN EN 13162:2002 do HRN EN 13171:2002, HRN EN 13499:2004, HRN EN 
13500:2004 i HRN EN 1745:2003 ili prema tehničkim dopuštenjima donesenim u skladu sa Zakonom o 
građevnim proizvodima. 
Toplinsko-izolacijski građevni proizvodi za zgradu proizvedeni u tvornici izvan gradilišta smiju se ugraditi 
ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima će biti izloženi u ugranenom stanju, 
ispunjavaju zahtjeve iz niza normi HRN EN 13162:2002 do HRN EN 13171:2002 i odgovaraju 
specifikacijama iz projekta, te ako je za njih izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama 
posebnog propisa kojim se urenuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje 
građevnih proizvoda. Ocjenjivanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih građevnih proizvoda za zgrade 
provodi se na način urenen normama HRN EN 13172:2002 i HRN EN 13172/A1:2004 nakon provedbe 
radnji određenih tim normama. 
Popis toplinsko-izolacijskih i zvučno-izolacijskih proizvoda za koje je prije ugradnje potrebno 
dokazati uporabljivost i sukladnost svojstava navedenih u predmetnom projektu: 
- ekstrudirani polistiren (XPS) za u toplinsku izolaciju poda prizemlja, 
- mineralna staklena vuna za izolaciju kosog krova, 
- toplinska žbuka na pročelju zgrade. 
 

STOLARSKI RADOVI, VRATA I PROZORI 

Drvo koje se upotebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a postotak 
vlage dokazati atestom. Materijali za izradu stolarije (ariš) ne smiju imati slijedeće greške: usukanost 
iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%), pukotine srca zbog osušivanja i mraza. Sav okov treba biti 
odabran u skladu sa projektom te pravilima struke. Sve plohe trebaju biti ravne, glatke, spreme za 
završnu obradu. Prije ugradnje prozora i vrata potrebno je dokazati da je njihova vrijednost zvučne 
izolacije ( Rw ) u skladu sa zahtjevima iz projekta prema HRN U.J6. 201/1989. 
Vrata i prozore ugraditi prema uputama proizvođača. Potreban je upis nadzornog inženjera u 
građevinski dnevnik glede dokumenta kojim se dokazuje uporabljivost i tehnička svojstva vrata i 
prozora. Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati: 
– podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o 
sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06) 
– podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz članka 7. stavka 
1.Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06) 
– druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje 
prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine. 
U slučaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehničkim specifikacijama ili projektom za taj građevni 
proizvod, proizvonač prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi 
utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 
Ako dođe do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o 
nesukladnosti toga građevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja 
je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti i nadležno Ministarstvo. 
Proizvođač odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvođač građevine, dužni su poduzeti 
odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, 
pretovara, skladištenja i njihove ugradnje u građevinu. 
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BRAVARIJA 

Svi profili trebaju biti odmašćeni. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati  atest o kategoriji. Svi 
vareni spojevi moraju se obraditi da se varovi ne primjećuju. Upotrebljeni materijal - osnovni i spojni - 
treba imati certifikate o kvaliteti. Za sve stavke izvođač je obvezan izraditi radioničke nacrte, te iste 
dostaviti projektantu na suglasnost. 
Metalna konstrukcija mora odgovarati tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije, 
Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije, te Tehničkom 
propisu za građevinske konstrukcije.  

 
STAKLARSKI RADOVI 

Za IZO staklo trebaju biti priloženi atesti o propuštanju i refleksiji solarnog zračenja, propuštanju 
svjetla, te propuštanju toplinske energije iz objekta. Prije rezanja izvođač staklarskih radova treba 
uzeti mjere u naravi. 

 
LIMARSKI RADOVI 

Upotrebljeni materijal treba imati ateste o kvaliteti. Izrada limarije je u svemu prema projektnom 
rješenju i pravilima zanata. Izvoditelj je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske 
elemente na koje ili za koje se pričvršćuje limarija, te sve mjere uzeti u naravi. Sastav i učvršćenja 
moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri 
tom ostanu nepropusni. 

 
GIPSKARTONSKI RADOVI 

Upotrebljeni materijal treba imati ateste o kvaliteti. Potkonstrukcija i sav pomoćni materijal treba biti 
od originalnog proizvođača gipskartonskih proizvoda. 
 

SOBOSLIKARSKI RADOVI 

Prije preuzimanja radova izvoditelj treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno sa 
rukovoditeljem sastaviti zapisnik o kvaliteti. Za sve vrste soboslikarskkih i ličilačkih radova podloge 
moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine. Bojiti i ličiti dopušteno je samo na suhoj i pripremljenoj 
podlozi. Sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati postojećim 
propisima, standardima, tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. 
Tokom radova provjeriti kvalitetu obrade. Na dovršenom naliču ili bojenju ne smiju se vidjeti tragovi 
kista ili valjka. Boja mora biti jednoličnog intenziteta i bez mrlja, a ne smije se ljuštiti niti otirati. 
 

PARKETARSKI RADOVI 

Sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati propisima, 
standardima, tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Prije polaganja brodskog poda izvođač 
je dužan ispitati ispavnost podloge. Brodski pod se postavlja tek onda kada su zidovi prostorije u 
potpunosti završeni i obrađeni, a prozori i vrata postavljeni i ostakljeni. 

 
KAMENOREZAČKI RADOVI 

Provjeriti završnu obradu kamena, prema troškovniku. Uzorci kamena trebaju biti dostavljeni 
projektantu na ovjeru. Tokom ugradnje provjeravati kakvoću radova. Kamen mora imati dokaze o 
traženoj kvaliteti (ateste). Nesmiju se ugrađivati kameni elementi sa oštećenjima, niti one kojima su 
rupice i šupljine sanirane kitom i mortom. 

 
 
 PROJEKTANT 
 Ante Uglešić dipl. ing. arh. 
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